

## DICTAMEN TÉCNICO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IA-COVEICYDET-02-2025, RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE VERACRUZ “KANÁ”

Con fundamento en los artículos 43 fracción VII y 58 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo establecido en la cláusula décima de la Invitación a cuando menos tres proveedores número IA-COVEICYDET-02-2025, se procedió a realizar el análisis técnico de las propuestas recibidas para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del museo de ciencia y tecnología de Veracruz “Kaná”.

### Primero. Recepción de propuestas

El 02 de diciembre del año en curso se llevó a cabo el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas del procedimiento en referencia, registrándose la participación de los siguientes licitantes:

Nombre/Razón Social	Estatus	No. de partidas en las que presenta propuesta
Topografía y construcción López Ramírez S. de R.L. de C.V.	Descalificado	-----
Construc-Ace, S.A. de C.V.	Descalificado	-----
Compañía Constructora Maridi S. de R.L. de C.V.	Aceptado	Total de las partidas

Derivado de la descalificación de dos participantes, únicamente **Compañía Constructora Maridi S. de R.L. de C.V.** permaneció como licitante con propuesta técnicamente evaluable.



## Segundo. Estudio de mercado

En apego a lo dispuesto en el artículo 58 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó un estudio de mercado, solicitando cotizaciones a:

Nombre/Razón Social	Número de oficio	Número de partidas en las que presenta propuesta
Mónica Hernández González	COVEICYDET/DG/1330A/2025	Todas las partidas
Brosgavia, S.A. de C.V.	COVEICYDET/DG/1331A/2025	Todas las partidas

## Tercero. Análisis técnico de las propuestas


Para el análisis de los aspectos técnicos se consideró el cronograma propuesto para el desarrollo de los servicios, en donde indican el tiempo de ejecución de los trabajos, disponibilidad de personal capacitado, la calidad y durabilidad de los materiales a emplear.

El cronograma de actividades presentado por Mónica Hernández González, es más acelerado y con plazos cortos para algunas tareas de mayor demanda técnica.

En términos técnicos, los cronogramas con mayor viabilidad operativa para no afectar las funciones del museo, y asegurar suficiente tiempo para trabajos especializados son las presentadas por parte de Brosgavia, S.A. de C.V. y Constructora Maridí, S. de R.L. de C.V. puesto que presentan cronogramas de trabajo más equilibrados, con actividades distribuidas y escalonadas, con enfoque en trabajos simultáneos para acelerar el flujo general, dedicando más tiempo a las tareas especializadas.

Considerando que este dictamen se justifica en virtud de la necesidad de garantizar la seguridad, operatividad continua y conservación del museo de ciencia y tecnología de Veracruz "Kaná", se informa que el análisis realizado evidenció que la propuesta de **Compañía Constructora Maridí S.**





de R.L. de C.V. presenta la propuesta técnica que más se adapta a las necesidades del COVEICYDET.

Con el fin de asegurar las mejores condiciones para el COVEICYDET, el presente dictamen técnico será remitido a la comisión de licitación para la elaboración del Dictamen Técnico-Económico y la determinación del fallo correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4, 44, 48, 51, 57 y demás relativos aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz; y la cláusula décima de las bases del presente procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. -----

**L.C. Rafael Rufino Rodríguez Sánchez**

Analista de Recursos Financieros

